



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ ๒

บ้านโกรกลึก ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกลึก ตะเคียน ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๔๓๐,๒๗๔.- บาท
(-สี่แสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

สวท

(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลีง ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..๕๒๕,๐๐๐- บาท (-สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ ๒ บ้านโกรกกลีง ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียดโครง กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๑๑ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ..๔๓๐,๒๗๔- บาท (-สี่แสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑/๑)
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒)
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิฑิต โสภา	ปลัด อบต.ตะเคียน	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายอนรรฆ หงส์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางทองมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกรัก ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรื้อท่อกลมเดิม $\varnothing$ 0.60 ม. + วางและกลบคืน	ม.	-	-	-	-	-	-	
7	งานดินถมคันทาง (จากการตัดขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
8	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงการ)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
9	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
10	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.แน่น
11	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	36.00	724.29	26,074.44	1.3624	986.77	35,523.82	ลบ.ม.หลวม
12	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	720.00	377.36	271,699.20	1.3624	514.12	370,162.99	
13	Expansion Joint	ม.	10.00	212.47	2,124.70	1.3624	289.47	2,894.69	
14	Contraction Joint	ม.	60.00	137.63	8,257.80	1.3624	187.51	11,250.43	
15	Longitudinal Joint	ม.	144.00	53.23	7,665.12	1.3624	72.52	10,442.96	
16	งานโหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
17	ทางเชื่อม คสล.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
18	หินคลุกทาง ชินลง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
21	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
22	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
23	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
24	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
25	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing$ 1.50 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					315,821.26		รวม	430,274.89	
ตัวอักษร (-สี่แสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน-)							ปรับยอด	430,274.00	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 315,821.26

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ความยาวถนน 0.144 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 597.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายวิฑิต โสภา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุตจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายธนากร หงษ์ขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วน กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง
 สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางทองมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนคร
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น

ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	315,821.26	1.3624	430,274.89	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			430,274.89	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	ปรับยอด		430,274.00	
	(สี่แสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.144 เม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 597.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ)ประธานกรรมการ

(นายวิฑิต โสกา)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

(ลงชื่อ)กรรมการ

(นายธนาภาค หงษ์ขุนทด)

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 144.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง จากบ้านนางทองมาถึงบ้านนางทองร้อย หมู่ที่ 2 บ้านโกรกกลี ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป

จำนวน

1 แผ่น

ตามแบบเลขที่

อบต.ตะเคียน

/2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2026

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	315,821.26	1.3624	430,274.89	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงาน 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			430,274.89	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	430,274.00	
	(สี่แสนสามหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)				

ความยาวถนน

0.144

เมตร เฉลี่ยราคา

ตร.ม. ละ

597.00 บาท

ประมาณราคา

(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุตจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวิฑิต โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน