

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนชนบท ๓๐๖๕ ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ ๘

บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนชนบท ๓๐๖๕ ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๕๐๖,๐๙๐.- บาท (-ห้าแสนหกพันเก้าสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนชนบท ๓๐๖๕ ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** กองช่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ..๔๙๐,๐๐๐- บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)

๔. **ลักษณะงานโดยสังเขป** ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนชนบท ๓๐๖๕ ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ ๘ บ้านหินลาด ตำบล ตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมารายละเอียดโครงการถนนหินคลุก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียน กำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๙
เป็นเงิน ๕๐๖,๐๙๐.- บาท (-ห้าแสนหกพันเก้าสิบบาทถ้วน-)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๔ (๑/๑) .....

๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒) .....

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕.....

๗ **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๑. นายวิทิต โสภา	ปลัด อบต.ตะเคียน	ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ สุดจันทึก	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. นายธนภาค หงษ์ขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากถนนชนบท3065 ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ 8 บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	าคาต่อหน่วยxF	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	2,500.00	12.04	30,100.00	1.3624	16.40	41,008.24	
4	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.		-	-	-	-	-	
2	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
6	งานรื้อท่อกลมเดิม Ø 0.60 ม. + วางและกลบคืน	ม.	-		-	-	-	-	
7	งานดินถมคันทาง (จากการตัดขึ้นรูปคันทาง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานดินถมคันทาง(จากการขนส่งนอกที่ตั้งโครงก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
9	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	375.00	910.32	341,370.00	1.3624	1,240.22	465,082.49	ลบ.ม.แน่น
3	หินคลุก	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
4								-	
5								-	
6								-	
7	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-	
9	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	ลบ.ม.หลวม
7	ทางเชื่อม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
7		ลบ.ม.							
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชัน	ม.	-	-	-	-	-	-	
8	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชัน	ม.	-	-	-	-	-	-	
					371,470.00		รวม	506,090.73	
				ตัวอักษร (-ห้าแสนหกพันบาทถ้วน-)			ปรับยอด	506,000.00	

(1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	=	371,470.00
(2) ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624

ความยาวถนน 0.000 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ = 202.00 บาท

ลงชื่อ) .....

นายวิทิต โสภา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

นายสมศักดิ์ สุดจันทึก

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

นายธนภาค หงษ์ขุนทด

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน ทาง

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 500.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,500.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนชนบท3065 ถึงฟาร์มนายสุเทพ หมู่ที่ 8 บ้านหินลาด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2569

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	371,470.00	1.3624	506,090.73	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			506,090.73	ระยะเวลาก่อสร้าง 75 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	506,090.00	
	(ห้าแสนหกพันเก้าสิบบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.000 กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 202.00 บาท

ประมาณราคา .....

(นายธนภาค หงษ์ขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ตรวจ .....

(นายสมศักดิ์ สุดจันทึก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นายวิทิต โสภา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ .....

(นายธงชัย กาบขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน