



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยราคากลาง

โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๕  
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๑๘๘,๒๗๐.- บาท  
(-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

  
(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต. ตะเคียนกำหนด
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๘๘,๐๐๐.- บาท (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงานก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๕ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบรูปและรายการที่ อบต.ตะเคียนกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖  
เป็นเงิน ๑๘๘,๒๗๐.- บาท. (-หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑)) .....
- ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒)) .....
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑ .....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- |                               |                     |               |
|-------------------------------|---------------------|---------------|
| ๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก      | ผู้อำนวยการกองช่าง  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด      | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ       |
| ๓. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์ | นายช่างโยธาอาวุโส   | กรรมการ       |



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ / งาน	อาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15				
สถานที่ก่อสร้าง	บริเวณศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา				
แบบเลขที่					
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน				
แบบ пр. 4 ที่แนบ มีจำนวน	1	แผ่น			
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	12	เดือน	ธันวาคม	พ.ศ.	2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	143,817.07	1.3091	188,270.93	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %		188,270.93	
รวมค่าก่อสร้าง				188,270.00	

หมายเหตุ ใช้ราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน 2566 หากไม่มีในรายการของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้การสืบราคาจากร้านค้าในพื้นที่

ราคาน้ำมันดีเซล (ปตท.) วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ 30.00 - 30.99 บาท จังหวัดนครราชสีมา

ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน 3 มีนาคม 2566

ประมาณราคา.....

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ตะเคียน

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งานก่อสร้าง / งานก่อสร้าง: ปรับปรุงศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15

สถานที่ก่อสร้าง: บริเวณศาลาประชาคม บ้านกุดม่วงพัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

แบบเลขที่: \_\_\_\_\_

เจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

แบบ ปร. 4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน: 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่: 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	188,270.93	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	188,270.93	
	ราคากลาง	188,270.00	
	ราคากลาง ( หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )		

หมายเหตุ ใช้ราคากลางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เดือนพฤศจิกายน 2566 หากไม่มีในรายการของพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ให้ใช้การสืบราคาจากร้านค้าในพื้นที่

ราคาน้ำมันดีเซล (ปตท.) วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ที่ 30.00 - 30.99 บาท จังหวัดนครราชสีมา

ราคาค่าแรงจาก บัญชีค่าแรงและค่าดำเนินการ สำหรับการถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง เดือน 3 มีนาคม 2566

ประมาณราคา.....

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ตะเคียน

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

กรรมการกำหนดราคากลาง