



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

เรื่อง เปิดเผยแพร่ราคากลาง

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด - ทางหลวง ๒๐๑ (สี่คิ้ว - ชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒
ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหินลาด -
ทางหลวง ๒๐๑ (สี่คิ้ว - ชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ ตาม อบต.ตะเคียน กำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด
นครราชสีมา นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณากำหนดราคากลาง ภายในวงเงิน ๓๗๗,๕๗๘.- บาท
(-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน-)

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินลาด - ทางหลวง ๒๐๑ (สีคิ้ว - ชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ ตาม อนาคต.ตะเคียนกำหนด ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๘๒,๐๐๐- บาท. (-สามแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ปริมาณงาน มีรายละเอียดโครงการประกอบด้วยโครงการก่อสร้าง คสล.สาย บ้านหินลาด - ทางหลวง ๒๐๑ (สีคิ้ว - ชัยภูมิ) หมู่ที่ ๘ ช่วงที่ ๒ ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๖ ตารางเมตรตามแบบรูปและรายการที่ อนาคต. ตะเคียน กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๓๗๗,๕๗๘- บาท. (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑))
 - ๖.๒ สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๒))
 - ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม แบบ ปร.๕ ๑/๑
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสมศักดิ์ สุดจันทิก	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นางสาววันเพ็ญ เป็รื่องนนท์	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาด-ทางหลวง 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาณงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 169.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวม คสล.ไม่น้อยกว่า 676.00 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานวางป่าและชุดต่อ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานชุดรีดคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	676.00	11.24	7,598.24	1.3642	15.33	10,365.52	
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	33.80	776.19	26,235.22	1.3642	1,058.88	35,790.09	ลบ.ม.หลวม
4	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	676.00	345.80	233,760.80	1.3642	471.74	318,896.48	
5	Expansion Joint	ม.	4.00	209.76	839.04	1.3642	286.15	1,144.62	
6	Contraction Joint	ม.	60.00	139.05	8,343.00	1.3642	189.69	11,381.52	
7	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-	
					276,776.30		รวม	377,578.23	
ตัวอักษร (-สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน-)							ปรับยอด	377,578.00	

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 276,776.30
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ความยาวถนน 0.169 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 558.00 บาท

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิวัฒน์ เลียดขุนทด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 169.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหินลาด-ทางหลวง 201 (สีคิ้ว-ชัยภูมิ) หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	276,776.30	1.3642	377,578.23	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0%
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			377,578.23	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	377,578.00	
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)					

ความยาวถนน 0.169 กม. เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ 558.00 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววันเพ็ญ เปรื่องนนท์)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิวัฒน์ เสียดขุนทด)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง ผิวจราจรแบบ คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.15 ม.
 ผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. ยาว 169.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 676.00 ตร.ม. ไหลทางข้างละ 0.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านหินลาด-ทางหลวง 201 (สี่คิ้ว-ชัยภูมิ) หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน
 ประมาณการตามแบบสรุป จำนวน 1 แผ่น ตามแบบเลขที่ อบต.ตะเคียน /2567
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	276,776.30	1.3642	377,578.23	Factor F
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0%
	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			377,578.23	ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ		ปรับยอด	377,578.00	
(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)					

ความยาวถนน

0.169

กม เฉลี่ยราคา ตร.ม. ละ

558.00 บาท

ประมาณราคา

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสมศักดิ์ สุดจันทิก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวอมรรรณ วงษ์สีมา)

ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ตะเคียน รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

อนุมัติ

(นางพัฒน์นรี แทนขุนทด)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล